File No.13-22

Bureau of Vital Statistics
Interior Renovation for
Department of MOCAP

Feb. 23, 2022
J. Gilliam

	Bidder Northstar Contracting Check $ Bond 5%			Bidder Feghali Check $ Bond 5%			Bidder Check $			Bidder Check $	
	Labor	Material	Total	Labor	Material	Total	Labor	Materia.	Total	Labor	Material
1											
2											
3	$152,398.00			$161,500.00							
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41	No addendums										
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											